

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY

55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1 c

tel./Fax (071) 387-06-17

NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl

www.drogi.trzebnica.pl

Trzebnica dnia 27.05.2020 r

Do wszystkich uczestników przetargu

Znak sprawy: DTiZP/200/8/2020

Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ do przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1358D na odcinku Uraz – Rościszewice z podziałem na dwa ETAPY- etap II od km 1+650 do km 5+956, gm. Oborniki Śląskie.”

Wyjaśnienie nr 3

Pytania

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie



placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedzi:

W razie wystąpienia przypadków siły wyższej lub przypadków niezawinionych przez wykonawcę, będą one każdorazowo rozpatrywane indywidualnie, Zamawiający będzie podejmował stosowną decyzję, czy taka siła wyższa lub przypadek niezawiniony zaistniała i czy miała ona wpływ na wykonywanie umowy ze strony wykonawcy. Decyzja o aneksowaniu terminu końcowego lub terminów pośrednich będzie wynikiem każdorazowej analizy konkretnej sytuacji.

Co do dowodów, wskazać należy, że procedura cywilna nie stosuje zamkniętego katalogu dowodów, dlatego nie można podać w sposób wyczerpujący dowodów, jakich oczekuje Zamawiający. Kwestia wykazania w sposób dowodowy przyczyn aneksowania terminów leżeć będzie po stronie wykonawcy, który zgodnie z art. 6 K.C. i art. 471 K.C. ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy, a roszczenia własne zobowiązany jest wykazać dowodowo, oraz względem którego istnieje domniemanie prawne zawinonego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeśli zatem zaistniałby przypadek przez wykonawcę niezawiniony, ma on go udowodnić; to wykonawca ma zadbać o przedstawienie dowodów, które obalałyby domniemanie winy, jakie obciąża wykonawcę z mocy art. 471 K.C. Dobór dowodów należeć będzie do wykonawcy.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych i Miejskich
[Podpis]
mgr inż. Paweł Kaźmierczak