

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1 c
Tel./Fax (071) 387-06-17 NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl

www.drogi.trzebnica.pl

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

w Trzebnicy

ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica Trzebnica, dnia 10.11.2020 r.

tel. 71 387 06 17

NIP: 915-16-26-021, REGON: 932712041

Znak sprawy: DTiZP/200/11/2020

OGŁOSZENIE O ODRZUCENIU OFERT I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1331D Ujeździec Wielki – Domanowice –
etap III.

I. OGŁOSZENIE O ODRZUCENIU OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica informuje, iż działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 9 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz.U z 2019 roku poz. 1843 ze zmianami) odrzuca oferty następujących podmiotów:

- P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabiszyńska 8, 42-283 Boronów.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.”

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w dniu 15.10.2020 r. wystąpił do Wykonawców z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą. Jednocześnie Zamawiający poinformował w w/w piśmie wszystkich Wykonawców, że brak ich zgody do dnia 20.10.2020 r. na przedłużenie terminu związania ofertą skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy pzp.

W odpowiedzi Wykonawca: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabiszyńska 8, 42-283 Boronów w piśmie skierowanym do Zamawiającego nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą przez co zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy pzp, oferta tego Wykonawcy została odrzucona.

- Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” Gostyń Sp. z o.o., Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli Wykonawca

nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.”

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w dniu 15.10.2020 r. wystąpił do Wykonawców z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą. Jednocześnie Zamawiający poinformował w w/w piśmie wszystkich Wykonawców, że brak ich zgody do dnia 20.10.2020 r. na przedłużenie terminu związania ofertą skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7 b ustawy pzp.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” Gostyń Sp. z o.o., Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń nie udzielił żadnej odpowiedzi na wniosek Zamawiającego, przez co zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy pzp, oferta tego Wykonawcy została odrzucona.

- **Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław.**

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.”

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w dniu 15.10.2020 r. wystąpił do Wykonawców z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą. Jednocześnie Zamawiający poinformował w w/w piśmie wszystkich Wykonawców, że brak ich zgody do dnia 20.10.2020 r. na przedłużenie terminu związania ofertą skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7 b ustawy pzp.

Wykonawca: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław nie udzielił żadnej odpowiedzi na wniosek Zamawiającego, przez co zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy pzp, oferta tego Wykonawcy została odrzucona.

- **Gembiak – Mikstacki Sp. J., ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn.**

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.”

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w dniu 15.10.2020 r. wystąpił do Wykonawców z wnioskiem w sprawie

przedłużenia terminu związania ofertą. Jednocześnie Zamawiający poinformował w w/w piśmie wszystkich Wykonawców, że brak ich zgody do dnia 20.10.2020 r. na przedłużenie terminu związania ofertą skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7 b ustawy pzp.

Wykonawca: Gembia – Mikstacki Sp. J., ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn nie udzielił żadnej odpowiedzi na wniosek Zamawiającego, przez co zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy pzp, oferta tego Wykonawcy została odrzucona.

- **Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce.**

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.”

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w dniu 15.10.2020 r. wystąpił do Wykonawców z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą. Jednocześnie Zamawiający poinformował w w/w piśmie wszystkich Wykonawców, że brak ich zgody do dnia 20.10.2020 r. na przedłużenie terminu związania ofertą skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7 b ustawy pzp.

Wykonawca: Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce nie udzielił żadnej odpowiedzi na wniosek Zamawiającego, przez co zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy pzp, oferta tego Wykonawcy została odrzucona.

- **Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie.**

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.”

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w dniu 15.10.2020 r. wystąpił do Wykonawców z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą. Jednocześnie Zamawiający poinformował w w/w piśmie wszystkich Wykonawców, że brak ich zgody do dnia 20.10.2020 r. na przedłużenie terminu związania ofertą skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7 b ustawy pzp.



Wykonawca: Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie nie udzielił żadnej odpowiedzi na wniosek Zamawiającego, przez co zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy pzp, oferta tego Wykonawcy została odrzucona.

- **Usługi Ogólnobudowlane Anna Chleboś, Granowiec, ul. Kościelna 3, 63-435 Sośnie.**

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, w postaci kosztorysu ofertowego, obowiązkiem wykonawcy było przedstawienie w ofercie konkretnych ilości wykonania prac, tj. w pozycji nr 15 d.3 dla odc. 3 - 1270 m², w pozycji nr 17 d.3 dla odc. nr 3 – 3729 m². Ponadto obowiązkiem wykonawcy było wykonanie robót w oparciu o beton o ściśle określonych przez Zamawiającego wymaganiach i w precyzyjnych ilościach tj. w pozycji nr 18 d.3 dla odc. nr 3 – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 75 kg/m², oraz w pozycji nr 18 d.3 dla odc. nr 4 – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 75 kg/m².

Kosztorys ofertowy wykonawcy nie spełniał ww. wymagań, wobec czego Zamawiający w dniu 16.10.2020r. wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia następujących pozycji kosztorysowych zawierających ilości niezgodne z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ, z uwzględnieniem udzielonych wyjaśnień do SIWZ wprowadzających zmiany:

- 1) pozycja nr 15 d.3 dla odc. 3 – w ofercie była ilość 350 m², a powinna być wg kosztorysu inwestorskiego 1270m²,
- 2) pozycja nr 17 d.3 dla odc. nr 3 – w ofercie była ilość 2490 m², a powinna być wg kosztorysu inwestorskiego 3729 m²,
- 3) pozycja nr 18 d.3 dla odc. nr 3 – w ofercie była przyjęta warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 25 kg/m², a powinna być wg kosztorysu inwestorskiego w ilości 75 kg/m²,

4) pozycja nr 18 d.3 dla odc. nr 4 – w ofercie była przyjęta warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 25 kg/m², a powinna być wg kosztorysu inwestorskiego w ilości 75 kg/m².

Otrzymane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego oświadczenie Wykonawcy objęte pismem z dnia 20.10.2020r. w ocenie Zamawiającego jest chybione, bowiem Wykonawca nie wyjaśnił w sposób rzeczowy i merytoryczny przyczyn błędnych pozycji wskazanych ze swojej strony w kosztorysie ofertowym, a ograniczył się jedynie do ogólnikowych i zdawkowych sformułowań. Nie posiadały one charakteru merytorycznego i nie odnosiły się do treści zapytania. Przesłana odpowiedź wykonawcy nie zawiera jakiegokolwiek rzeczowego odniesienia się do wskazanych w wezwaniu zagadnień, które mają istotne znaczenie dla treści oferty i jej zgodności z przedmiotem zamówionych przez Zamawiającego robót.

II. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 9 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz.U z 2019 roku poz. 1843 ze zmianami), **Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica** informuje że postępowanie prowadzone w dniu 21.09.2020 r. w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1331D Ujeździec Wielki – Domanowice – etap III

zostało rozstrzygnięte.

Oferty złożone:

Nr. oferty	Nazwa firmy i adres Wykonawcy	Liczba pkt w kryterium „Cena” (A)	Liczba pkt w kryterium „termin” wykonania” (B)	Łączna punktacja (A+B)
4.	Berger Bau Polska Sp. z o.o. Ul. Szczecińska 11 54-517 Wrocław	55,21	40	95,21
5.	Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o. Piotroniowice 54 56-100 Wołów	60	40	100

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Oferta nr 5 - **Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o., Piotroniowice 54, 56-100 Wołów**

cena netto: 795.589,47 zł

cena brutto: 978.575,05 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta wykonawcy jest najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert - uzyskała 100 pkt. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest zgodna z SIWZ w zakresie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w dniu **17.11.2020 r.**

Zapraszamy do podpisania umowy do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy ul. Ks. Dz. W Bochenka 6 - Sekretariat - **godz.10.00.**

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy
mgr inż. Paweł Kaźmierczak