Przebudowa drogi powiatowej nr 1326 D tapczyce Etap | - droga dojazdowa do

I. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Roboty pomiarowe przy robotach liniowych 1,4425]km 1,4425
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 297,73|m2 297,73
Rozebranie $cianek czotowych przwpustow 4|szt. 4
Rozebranie rur przepustowych 6+12 mb 18
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe; 18,35++69,02+11,95+10,61 m2 109,93
Rozebranie barier energochtonnych 20+20 m2 40
Odwoz gruzu z rozbiorki 297,73*0,15+4*1,2+0,125*18 |m3 51,71
Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumiczne [1550,25+1518,53+778,04+138
$r. 2cm 9,74 m2 5236,56
Il. Podbudowy
prawa strona;
14,87+5,67+4,51+171,38+9,95
+36,32+296,18+81,28=620,16
lewa strona;
10+22,17+18,43+10,07+45,9+1
82,23+171,18=459,98
poszerzenia podbudowy;
Poszerzenia jezdni - podbudowa 1257,93*2*0,14=352,22 m2 1432,36
Uzupetnienie istniejgcej podbudowy-wzmocn. 341,03|m2 341,03
Podbudowa na catej szeroko$ci jezdni 981,91+184,57*2*0,14 m2 1034,94
odwoz gruntu z korytowania (1432,36+1034,94)*0,45 m3 1110,29
5236,56+1432,36+341,03+103
QOczyszczenie nawierzchni 4,94 m2 8044,89
Skropienie nawierzchni 8044,89+7841,59 m2 15886,48
lll. Nawierzchnia
warstwa wigzaca gr. 6 cm 7841,59|m2 7841,59
warstwa $cieralna gr.4 cm 7705,42|m2 7705,42
IV. Roboty wykonczeniowe i konserwacyjne
pobocza
prawe;43,69+20,53+4,57+14 1
5+87,59+121,31+17,05+18,49+
48,93+30,43+10,51+14,21+18,
93+23,05+13,02+24,36+31,33+
18,78+10,77+14,1+25,23+50,5
8+9,78+56,84+42,11+19,06+48
,12+19,2=855,42
pobocza
lewe;20,84+32,17+69,91+96,84
+3,95+176,19+18,41+20,79+58
,09+28,24+19,16+1,78+47,50+
25,36+1,69+14,91+2,16+2,50+
12,73+3,72+18,91+41,00+38,8
pobocze umocnione +28,65+157,83=930,15 m2 1785,57
$cinanie istniejacych poboczy 1215,2|m2 1215,2
8+13,7+22,8+19,3+34,8+28,8+
konserwacja rowow 65,45+28,37+19+34+140 mb 414,22
14,54+25,62+105,75+249,6+10
plantowanie i humusowane skarp 2,78+33,57+44,05+73,36 m2 649,27
V. Zjazdy indywiduaine
Ruru pod zjazdami 6+6+12 mb 24
Scianki czolowe przepustéw-prefabrykowane 6|szt. 6
18,35+136,38+11,95+10,61 m2 109,93

Qdtworzenie zjazddw z kostki betonowe;j




strona prawa ; 425,50
podbudowa na zjazdach strona lewa , 333,35 m2 758,85
strona prawa;
5,68+6,18+6,72+6,28+5,06+5,9
7+49,29+6,01+6,01+7,05+10,53
+7,19+7,54+7,31+7,08+7,2+7,3
1+7,61+6,91+1042+6,06+11,74
=162,74
strona lewa;
6,97+6,73+6,01+6,01+6,01+5,3
8+6,01+6,07+5,98+5,80+6,12+
6,44+5,71+6,22+6,01+6,60+5,0
nawierzchnia zajzdéw ( bitumiczne fartuchy) 7=102,64 m2 265,38
VI. Elementy ulic
perony przystankowe z kostki betonowej 25,97+18,32 m2 44,29
kraweZniki betonowe 19+14+33 mb 66
VIl. Elementy BRD
Bariero-porecz na obiekcie 12412 mb 24
Bariera energochtonna na dojazdach 4+4+4+4 mb 16
Nowe znaki drogowe pionowe 6|szt. 6




