PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1366D w Ozorowicach

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 Opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na|szt
d.1|kalk. wtasna |czas robot
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.250 km 0.250
RAZEM 0.250
3/KNR 15-01 |Reczne wykoszenie porostéw ze skarp rowu m?2
d.1/0114-03
1366D (250.00-63.00)*4.00*2 m?2 1496.000
RAZEM 1496.000
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
d.1/0102-03 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - na wigczeniach
na wtgcze- |20.00*5.00 m?2 100.000
niach
RAZEM 100.000
5|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci | m?2
d.1]/0805-04 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy nr 8i 9
zjazdy nr 8 |20.00+10.00 m2 30.000
9
RAZEM 30.000
6/KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1/0110-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty ziemne
7/KNR 2-01 Mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenie na tukach oraz zjazdach (bez |m3
d.2|0206-02 zjazdow nr 8 i 9) - Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0214-04 - 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
analogia tos¢ 3 km
zjazdy bez 8 |267.50*0.33 m3 88.275
i9
poszerzenie |69.68*0.43 m3 29.962
RAZEM 118.237
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV - poszerzenie oraz zjazdy (bez nr 8 9)
zjazdy 267.50 m2 267.500
poszerzenie |69.68 m?2 69.680
RAZEM 337.180
3 Podbudowa i nawierzchnia
9|KNR 2-31 Mechanicze wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerze- m?2
d.3/0104-03 niach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - poszerzenie oraz zjazdy (bez nr 8 i 9)
poz.8 m?2 337.180
RAZEM 337.180
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.3/0114-05 czeniu 15 cm
poz.8 m?2 337.180
RAZEM 337.180
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.3/0114-07 geszczeniu 8 cm
poz.8 m2 337.180
RAZEM 337.180
12|KNR 2-31 Skropienie podbudowy na budowanych zjazdach (bez nr 8 i 9) emulsjg asfalto- |m?2
d.3/1004-07 wa w ilosci 0,51 kg/m2
zjazdy bez 8 |267.50 m?2 267.500
i9
RAZEM 267.500
13|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.3/1004-06
istn. naw. 250.00*5.00 m?2 1250.000
RAZEM 1250.000
14|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej oraz podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci  |m?2
d.3/1004-07 0,51 kg/m2 - podbudowa na poszerzeniu oraz istniejgca nawierzchnia
Krotnos¢ = 3
poszerzenie |69.68 m2 69.680
ist. naw. 250.00*5.00 m2 1250.000
RAZEM 1319.680
15|KNR 2-31 Remont uszkodzonej nawierzchni bitumicznej mieszanka min-asfaltowg AC t
d.3|1107-02-ana-|11W
logia
ist. naw. bit. |[5.00 t 5.000
RAZEM 5.000
16|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej naw. dr. pow. nr 1366D oraz poszerzenia mieszankg |t
d.3]/0108-02 minerano-bitumiczng asfaltowg AC 11W mechaniczne - 50 kg/m2
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ist. naw. + |(1250.00+69.68)*0.050 t 65.984
poszerzenie
RAZEM 65.984
17|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W o m?2
d.3/0308-01 grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
ogotem poz. (poz.14 m2 1319.680
13
RAZEM 1319.680
18|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S o gru- |m2
d.3]/0309-02 bosci 4 cm (warstwa $cieralna)
ogétem poz. |poz.14 m2 1319.680
13
RAZEM 1319.680
4 Roboty wykonczeniowe
19|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy na zjazdach z kostki kam. mieszankg ka- |m3
d.4/0107-01 mienng 0/31.5 z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu do 10 cm - zjazdy nr 8i 9
zjazdy nr 8 |30.00*0.10 m3 3.000
9
RAZEM 3.000
20|KNR 2-31 Utozenie kostki na zjazdach nr 8 i 9 - kostka z rozbiorki m2
d.4|0301-07
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
21|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.4|1402-05
(250.00-63.00)*1.50*2 m?2 561.000
RAZEM 561.000
22|/KNR 2-31 Uzupetnienie poboczy mieszanka kamienng 0/31,5 - grubo$é po zageszczeniu |m?2
d.4|0114-05 15cm
(250.00-63.00)*0.80*2 m?2 299.200
RAZEM 299.200
23|/KNR 2-31 Przestawienie znakéw drogowych szt.
d.4|/0702-01 Krotnos¢ = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 KNR 2-31 Ustawienie stupkow drogowych do znakowania progu zwalniajacego szt.
d.4|/0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 2-31 Oznakowanie progu zwalniajgcego - Przymocowanie tablic znakéw drogowych |szt.
d.4|/0703-02 A-11a, tabl. T-1, B-33 po 2 szt.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
26 Wykonanie progu zwalniajgcego wyspowego z masy min-asfaltowej AC 11S, |kpl
d.4|kalk. wtasna |dwie wyspy o rozm. 2,00x2,00x0,075 kazda.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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