

## Informacja z otwarcia ofert Zestawienie ofert z przetargu nieograniczonego

Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania:  
zad. nr 1 - zakup i dostawa piasku w ilości 3 000 Mg,  
zad. nr 2 - zakup i dostawa soli z antyzbrylaczem w ilości 2 000 Mg.

Znak sprawy: DTiZP/200/19/2020

Plan finansowy: 761.370,00 zł brutto

Zadanie nr 1: 121.770,00 zł brutto

Zadanie nr 2: 639.600,00 zł brutto

Przetarg z dnia 20.10.2020 r.

| Nr. oferty          | 1  | 2  | 3  | 4  |
|---------------------|--|--|--|--|
| Nazwa firmy         | HALIT Sp. z o.o.,<br>ul. Kopalniana 1,<br>59-100 Polkowice | K+S Polska Sp. z<br>o.o., ul. 28 Czerwca<br>1956 r. nr 404,<br>61-441 Poznań | Przedsiębiorstwo<br>Handlowo-Usługowe<br>„LARIX” Sp. z o. o.,<br>ul. Klonowa 11, 42-700<br>Lubliniec | KOPALNIA SOLI<br>„KŁODAWA”<br>Spółka Akcyjna,<br>al. Aleja 1000-lecia 2,<br>62-650 Kłodawa |
| <u>Zadanie nr 1</u> |  |  |  |  |
| Cena netto zł.      |  |  |  |  |
| Cena brutto zł.     |  |  |  |  |
| Termin<br>wykonania |  |  |  |  |
| <u>Zadanie nr 2</u> |  |  |  |  |
| Cena netto zł.      | 420.000,00   | 450.000,00   | 452.000,00   | 544.000,00   |
| Cena brutto zł.     | 516.600,00   | 553.500,00   | 555.960,00   | 669.120,00   |
| Termin<br>wykonania | 2 dni  | 4 dni  | 2 dni  | 2 dni  |

Okres gwarancji i warunki płatności jak w SIWZ.

Sporządził: Bruno Koński

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy  
mgr inż. Paweł Kaźmierczak